
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Obernhof-We inähr                   Az. 81159   
Beschreibung und Massenermittlung: Vorläufige Aufst ellung zur Beteiligung nach § 38 FlurbG

Lfd. Nr. Anzahl Breite Länge
Fläche / 
Volumen

[St.] [m] [m] [m²/m³]

Gemeinde Obernhof
110 1 Befahrbarmachung mit Schotterausbesserung, tlw. Verbreiterung, einschl. 

Freistellung, mit Wendemöglichkeit am östl. Ausbauende
3,00 330,00

111 1 Befahrbarmachung mit Schotterausbesserung, mit Wendemöglichkeit am 
westl. Ausbauende

3,00 220,00

112 1 Befestigung ohne Bindemittel 3,00 280,00
120 1 Erdweg Neubau (Fußweg), einschl. Freistellen, 50 m Geländer, 40 Stufen ( 

50 % vorhanden )
1,00 180,00

121 1 Erdweg Neubau (geringere Breite), mit Holzung 2,00 60,00
122 1 Erdweg Neubau, mit Holzung u. entfernen einer Hütte 3,00 180,00
123 1 Erdweg Neubau, als Zufahrtmöglichkeit für Raupe, einschl. Holzung, größere 

Erdbewegungen
3,00 40,00

124 1 Erdweg Neubau als Auffahrrampe / Zufahrt Weinberg, größere 
Erdbewwegungen

3,00 20,00

125 1 Erdweg Neubau 3,00 40,00
126 1 Erdweg Neubau als Fussweg, einschl. Freistellung, angepasst an das 

vorhandene Gelände
1,50 250,00

127 1 Erdweg Neubau als Fussweg, einschl. Freistellung, angepasst an das 
vorhandene Gelände

1,50 210,00

128 1 Erdweg Neubau als Auffahrrampe / Zufahrt Weinberg, größere 
Erdbewwegungen

3,00 20,00

500 1 Weinbergsmauer zurücksetzen für Wegeverbreiterung, ca. 20 % vorh. Steine 130,00

501 1 Beseitigung des Engpasses durch anbringen eines betonierten Vorsprunges
1

502 1 Ausbesserung einer Weinbergsmauer, 20 % vorh. Steine 140,00
503 1 Ausbesserung einer Weinbergsmauer, 20 % vorh. Steine 30,00
504 1 Ausbesserung einer Weinbergsmauer, 20 % vorh. Steine 80,00

Gem. 
Nr.
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Lfd. Nr. Anzahl Breite Länge
Fläche / 
Volumen

[St.] [m] [m] [m²/m³]

Gem. 
Nr.

600 1 Winzerplatz, Freistellung, Planierung 600
601 1 Weinberg Vorbereitung zur Wiederbestockung 1.701
602 1 Weinberg Vorbereitung zur Wiederbestockung 839
603 1 Weinberg Vorbereitung zur Wiederbestockung 5.800
605 1 Weinberg Vorbereitung zur Wiederbestockung 2.261
606 1 Weinberg Vorbereitung zur Wiederbestockung 1.571
607 1 Weinberg Vorbereitung zur Wiederbestockung 1.177
610 1 Planierung / Angleichung 300
611 1 Weinberg Vorbereitung zur Wiederbestockung 592
612 1 Weinberg Vorbereitung zur Wiederbestockung 789
613 1 Weinberg Vorbereitung zur Wiederbestockung 380
614 1 Weinberg Vorbereitung zur Wiederbestockung 688
615 1 Weinberg Vorbereitung zur Wiederbestockung 16.068
616 1 Weinberg Vorbereitung zur Wiederbestockung 8.277
624 1 Transportsystem mit Laufkatze 130,00
653 1 Hinweisschild auf EU-Förderung 1
700 1 Exteniv genutzter Weinberg als "Bürgerweinberg" ohne Rebpflanzung,  

Weinbergsmauer- und Winzerhüttensanierung, Magergrünland, Felskopf und 
vegetationsarme Flächen mit Gebüsch 

7.300

701 1 Exteniv genutzter Weinberg als "Bürgerweinberg" ohne Rebpflanzung, 
Magergrünland, Felskopf und vegetationsarme Flächen mit Gebüsch 

3.500

702 1 Exteniv genutzter Weinberg als "Bürgerweinberg" ohne Rebpflanzung, 
Weinbergsmauersanierung, Magergrünland

3.300

703 1 Exteniv genutzter Weinberg als Rebsortenerhaltungsanlage mit 
Rebpflanzung

550

704 1 Exteniv genutzter Weinberg als Rebsortenerhaltungsanlage mit 
Rebpflanzung

710

705 1 Extensiv genutztes Magergrünland 500
709 1 Extensiv genutztes Magergrünland 1.100
710 1 Infopunkte 7
755 1 Aktion "Mehr Grün durch Flurbereinigung"

2/3



Lfd. Nr. Anzahl Breite Länge
Fläche / 
Volumen

[St.] [m] [m] [m²/m³]

Gem. 
Nr.

Gemeinde Weinähr
1 2 Bituminöse Tragdeckschicht 200 kg/m², als Zufahrt zur K 5, einschl. Kehren, 

mit bituminöser Mulde wg. Oberflächenwasser
1 3,00 10,00 50,00

200 2 Befestigung ohne Bindemittel als Aufweitung eines Kehrenbereiches, mit 
Freistellung

3,00 40,00 140,00

210 2 Erdweg, tlw. Verbreiterung einschl. Holzung 3,00 950,00
211 2 Erdweg Neubau als Fussweg, einschl. Freistellung, angepasst an das 

vorhandene Gelände
1,50 140,00

212 2 Erdweg Neubau als Fussweg, einschl. Freistellung, angepasst an das 
vorhandene Gelände

1,50 220,00

213 2 Erdweg Neubau als Fussweg, einschl. Freistellung, angepasst an das 
vorhandene Gelände

1,50 40,00

505 2 Herstellung einer Weinbergsmauer, 20 % vorhandene Steine 60,00
619 2 Weinberg Vorbereitung zur Wiederbestockung 24.561
620 2 Weinberg Vorbereitung zur Wiederbestockung 6.786
621 2 Weinberg Vorbereitung zur Wiederbestockung 3.148
622 2 Freistellung von Fichten 500
653 2 Hinweisschild auf EU-Förderung 1
706 2 Extensiv genutztes Magergrünland 5.800
707 2 Streuobstanlage 3.400
708 2 Extensiv genutztes Magergrünland, Weinbergsmauersanierung 17.000
710 2 Infopunkte 9
755 2 Aktion "Mehr Grün durch Flurbereinigung"
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